



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

เรื่อง ขยายระยะเวลาพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ที่ ๙๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคา (กำหนดวันเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. และผู้เสนอราคาต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙) ปรากฏผู้ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย โดยครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร/พิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอราคาแล้ว เนื่องจากยังคงมีรายละเอียดประเด็นระเบียบกฎหมายอื่นที่คณะกรรมการต้องวินิจฉัยและให้ความเห็น อันอาจส่งผลต่อการประกวดราคาครั้งนี้ อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อยุติและเสนอความเห็นแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเป็นไปตามระเบียบกฎหมายดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคา

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคสอง มีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า จึงขยายเวลาให้การพิจารณาผลการประกวดราคา ๕ วันทำการ นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวศุภกร รอดมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน